AJANLATTETELI FELHIVAS

A PILISVOROSVARI
NEMET NEMZETISEGI ALTALANOS ISKOLA

Napelemes rendszerének kiépitésére

2021. november 8.



1. Bevezetés

A Pilisvorosvari Német Nemzetiségi Altalanos Iskola a 2085 Pilisvorosvar, Vasar
tér 1. szam alatt talalhaté éplletében teljes gépészeti megujitast tervez. Ennek
elsé |épéseként az aramtermelés napelemekkel torténd megvalodsitasat tlizte ki
célként.

Az ajanlatadonak kell elvégeznie a felmérést, meg kell terveznie a rendszer

méretezését meglévd és a tervezett energiafelhasznaldsi adatok alapjan, majd el
kell végeznie a teljes kord kivitelezést.

2. Korszertsitéssel érintett teriiletek, litemek

A beruhazas egy Gtemben valdsul meg.
Az Utem a kovetkez6 munkalatokat tartalmazza:

- tervezési szakasz
- kivitelezési szakasz

3. Ajanlattételhez rendelkezésre bocsatott dokumentacio

Eves fogyasztas elszamolé szamlaja: (letdlthetd csatolmany)
1 db aramszamla

4, Ajanlattétel soran figyelembe veendo feltételek

Eves aramfogyasztas: Jelenlegi: 35 505 KWH
Tervezett: 45 505 KWH

a. Ajanlatkéré megnevezése:

Név: Pilisvorosvari Német Nemzetiségi Altalanos Iskola
Cim: 2085 Pilisvorosvar, Vasar tér 1.
Adoszam: 15837800-2-13
Kapcsolattarto:
Név: Szontag Nandor
Telefon: 26/330-250 (munkaid6ben)
Mobil: 70/522-7241 (munkaid6ben)
E-mail: iskola@nnai.hu


https://drive.google.com/file/d/1rgrIKToS8XvpfctGbQjgG14yXdL22J2o/view?usp=sharing

b. Ajanlatadasi hataridd: 2021. november 15. hétf6 12:00 6ra

c. Helyszini bejaras lehet6sége

Helyszini bejaras javasolt, igy a megvaldsithatdsag megitélése, a méretek
ellen6rzése, az épitéshelyszini és organizaciés korilmények megvizsgaldsa
az Ajanlatado részérél igy biztosithato.

Helyszini bejarasra el6re egyeztetett id6pontban, de legkés6bb 2021.
november 12-ig van lehet8ség.

d. Kérdésfeltevés maddja és hatarideje
Kérdéseket irasban, az iskola@nnai.hu e-mail cimre elklldve lehet feltenni

2021. november 10-ig, melyet az Ajanlatkér6 2021. november 12-ig irasban
megvalaszol.

e. Ajanlatok benyujtasanak mddja, formai és tartalmi kovetelmények

Az ajanlatokat a 4/b. pontban megadott id6pontig e-mailben kérjuk
megkuldeni az iskola@nnai.hu e-mail cimre.

Ajanlatkérd az ajanlatok elkészitéséért nem fizet.

Ajanlatkéré egységarakon alapuld atalanydras ajanlatot kér, mely
atalanyarnak Ajanlatadé kilonos szakmai felkésziiltségére alapozva
tartalmaznia kell minden, az Ajanlatadd altal a projekt megvaldsitasahoz
szikségesnek itélt kozvetett és kozvetlen koltséget, tervezési dijat,
Ugyintézési  dijakat, munkadijat, anyagkoltséget, szallitasi és
anyagigazgatdsi, hulladék elszallitasi, munkavédelmi, allagmegdvasi,

/////

A tételes, szerkeszthet6 drajanlattal egyutt, kérjik megkildeni a
cégszerlen aldirt, szkennelt ajanlati kiséré levelet pdf formatumban,
melynek legalabb a kdvetkez6ket kell tartalmaznia:

o egyosszegl ajanlati atalanyarat,

o teljességi nyilatkozatot, mely szerint az atalanyar az iskola
energiaigényének és a helyszinnek a megismerésével, Ajanlatadé kiemelt
szakmai tapasztalata alapjan teljes korden tartalmaz minden koltséget,

o minimalisan 30 napos ajanlati kotottséget.


mailto:iskola@nnai.hu
mailto:iskola@nnai.hu

f. Ajanlatok elbiralasa, nyertes meghatarozasanak modszere

Az ajanlatok elbirdlasanal nagy sullyal lesznek figyelembe véve az ajanlat
aldbbi alapvet6 elemei:

o tervezett kivitelezési hataridé

o ajanlat mdszaki teljeskorlisége

o ajanlati ar

o Ajanlatado szervezeti felkésziltsége, mlszaki szakértelme (csatolt
referencia alapjan)
Az elbiralasnal masodlagos, de figyelembe veendd szempontok:

o referencia a jelenlegivel azonos/hasonlo teriiletr6l

o azajanlatadas soran tanusitott egylttm(ikodés

o alternativak, koltségcsokkentd javaslatok

o alvallalkozéi struktura

Ajanlatkéré fenntartja maganak a jogot, hogy fenti Osszetett
szempontrendszer alapjan a szamara Osszességében legkedvez6bb

ajanlattevével kdsson szerz6dést.

Ajanlatkéré nem vallal arra garanciat, hogy a legkedvez6bb Ajanlataddval

biztosan szerz6dést kot, és a projekt megvaldsul.

g. Annak meghatdrozasa, hogy részajanlat adhato-e

Ajanlatkéré egyértelm( szandéka, hogy a projekt generalkivitelezdi
szellemben valdsuljon meg, igy a kiirds csak egy részére adott ajanlatokat

Ajanlatkérének nem all mddjaban érdemben elbiralni.

h. Annak meghatarozasa, hogy alternativ ajanlat adhato-e

Alternativ mdszaki tartalmu ajanlat az alapajanlaton feltl adhatd, ennek
m(iszaki tartalmi és pénzligyi ismertetését a kisérélevélben, vagy kilon

fajlban készitett koltségvetésben kérjik megadni.

i. Annak meghatdarozasa, hogy a teljesitésbe alvallalkozé bevonasa
engedélyezett-e



Alvdllalkozé bevonhato a teljesités soran, de Vallalkozonak ezt el6zetesen
irdsban jeleznie kell Megrendelének. Indokolt esetben, Megrendel§ az
Alvallalkozéval szemben vétdjoggal élhet. Megrendeld el6nyben részesiti a
minél nagyobb volumenben sajat kapacitassal kivitelez6 Vallalkozét, az
alvallalkozéi  kitettséget a hatarid6 tarthatdsaga szempontjabdl
kockdzatnak értékeli.

Annak meghatarozasa, hogy k6zo6s ajanlat adhaté-e

Megrendel§ az épitbipari szakagak szerinti vallalkozéi csoportok kodzos
ajanlattételét engedélyezi. Ez esetben a Szerz6dést a csoportban szerepld
egyik céggel (vélhet6en a legnagyobb pénzigyi teljesitéssel rendelkezd
Vallalkozdval) szeretné megkotni, a tobbi céget pedig a teljesitésbe
bevonhato alvallalkozéként automatikusan elfogadja.

. Ajanlati kotottség

Ajanlatkérd altal kért ajanlati kotottség minimalisan 30 nap, de ettél tobb is
vallalhatd, mértékérdl a kisérblevélben kérjik a céges nyilatkozatot.

Szerz6déskotés varhaté idépontja: 2021.november 22.

Kivitelezésre rendelkezésre allo id6

Munkaterilet legkorabbi 2021. november
atvételének idépontja: 29.
Kivitelezési munkak 100%-o0s 2022. marcius 11.

készliltsége, mliszaki atadas-
atvétel megkezdése legkésébb:
Mdszaki atadas-atvétel lezarasa: 2022. marcius 16.

A szerz6déskotés és a munkakezdés kozotti id6szakban Kivitelez6nek
mintaztatnia kell minden a kivitelezés soran felhasznaldsra, beépitésre
kerlil6 anyagot, terméket és at kell adnia azok teljesitmény nyilatkozatait.



5. Egyéb

Kivitelez6nek a kivitelezés id6szakaban biztositani kell 1 f6 kapcsolattartdt, aki a
kivitelezési munkak iranyitasaért felel8s, a helyszinen rendszeresen elérhetd, és
a munkak felett iranyitasi, dontési jogkorrel bir.

A kivitelezésrdl épitési naplét vezetni nem kell, de Megrendel6 rendszeres rovid
irdsos tdjékoztatast kér fotd melléklettel e-mai Gizenet utjan.

A végszamla igazolasanak és kifizetésének feltétele lesz a megvalosulasi
dokumentacio atadasa minimalisan a kdvetkezd tartalommal:

o Céges nyilatkozat a szabvanyoknak, el8irdasoknak megfeleld, I. osztalyu
kivitelezésrél.
Beépitett anyagok, eszkdzok teljesitmény nyilatkozatai
Beépitett anyagok, eszkdzok garanciajegyei
Hulladék elszallitasi, befogadoi nyilatkozatok
Beazonosithatdan elnevezett fotd dokumentacio az esetlegesen a
talajban vagy falban eltakarasra kertl6 vezetékekrél, csévekrél

o O O O

A felujitassal nem érintett, de a munkdkhoz, anyagszallitashoz, anyagtarolashoz,
felvonulashoz hasznalt tertileteket meg kell évni, sziikség esetén takarassal meg
kell védeni. A munkaterilet atadasakor Felek fényképes allapotrogzitd
dokumentaciot készitenek. A rogzitett allapot sérilése esetén a teljeskord
helyreallitas a kivitelezét terheli.

Kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozé szabvanyok el6irasait, a beépitésre
kertl6 termékek alkalmazastechnologiajat.



